Договор № 05
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МКД (покрытие, козырек)

г. Москва                                                                                                            «28» мая 2021 г.

Товарищество собственников жилья «Серпуховские ворота», ОГРН 1057746746023 ИНН7705659282 КПП 770501001, расположенное по адресу: 115093, г. Москва, Серпуховский пер., д.7, стр.1, в лице Председателя Меламед Ольги Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и   Общество с ограниченной ответственностью «СтройТех Групп», ОГРН 5167746383811 ИНН 7723491410 КПП 772201001, расположенное по адресу: 109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 4, строение 1, офис 324, в лице Генерального директора Пискарева Павла Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _GoBack]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по капитальному ремонту кровли (покрытие, козырек) (далее - Работ) МКД, расположенному по адресу: г. Москва, Серпуховской переулок д. 7 стр.1 (далее «Объект»), в соответствии с условиями настоящего Договора и Сметой №1 (покрытие) и Сметой №2 (козырек) (Приложения №1 и №2), и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик  обязуется  принять  результат  работы  и оплатить его.
1.2.  Подрядчик гарантирует, что обладает всеми разрешениями, необходимыми для проведения работ.
1.3.  Лица, уполномоченные Сторонами для согласования вопросов в ходе исполнения настоящего договора:
- со стороны Заказчика- Кандаурова Татьяна Ивановна (тел. +79854100822, e-mail: serpuhovka7@mail.ru); 
- со стороны Подрядчика – Скворцов Евгений Михайлович (тел.+79262582458, е-mail: stg2458@yandex.ru).

2. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ
2.1. Объем и стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются в Смете №1 (покрытие) и Смете №2 (козырек), являющихся неотъемлемой часть настоящего Договора.
2.2. Работы Подрядчик выполняет из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями Договора. Поставка материалов на Объект производится Подрядчиком самостоятельно. 
2.3. Качество материалов (комплектующие и оборудование) Подрядчика должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения Работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет 75 (семьдесят пять) рабочих дней и начинает течь с даты поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2021 г. включительно. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
3.3. Фактической датой окончания Работы является дата подписания соответствующего акта.
3.4. Подрядчик не несет ответственности за нарушение срока проведения работ в случае, если они были вызваны неблагоприятными погодными условиями:
- ураганный порывистый ветер (более 10 м/с);
- температура воздуха ниже – 15 (пятнадцати градусов ниже нуля) по Цельсию;
- снегопад, дождь, гроза, туман.
Срок выполнения работ при этом продлевается пропорционально количеству дней с неблагоприятными погодными условиями, на которые были приостановлены работы, на основании акта по простою, подписанного с Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
4.1.1 Предоставить Подрядчику Объект в течение 3 (трех) дней со дня подписания Договора Сторонами. 
4.1.2. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы, включающие в себя:
- свободный доступ к участку ремонта;
- бесперебойное снабжение электроэнергией;
- место для складирования и хранения строительных материалов и конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.
4.1.3. Обеспечить организацию строительного контроля и технического надзора в течение всего периода производства Работ. 
4.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, а   при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.1.5.  Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим Договором.
4.2. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Договора.
4.2.2. Осуществлять работы в соответствии с условиями Договора, строительными нормами и правилами (СНиП), требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов г. Москвы, а также со Сметой №1 (покрытие) и Сметой №2 (козырек) (Приложения №1 и №2 к настоящему договору), составленных с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях эксперта ООО «Институт строительной экспертизы №В-522/1903 о техническом состоянии кровли, необходимости проведения ремонтных работ, необходимых материалах; В-551/1404 о техническом состоянии железобетонного козырька, опор балок, о способе ремонта, современных материалах, наиболее пригодных для ремонта.   
4.2.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, строительную технику, необходимые для производства Работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
4.2.4. В течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
4.2.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:
-	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ
-	отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ
-	иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.
4.2.6. В течение 3 рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.
4.2.7.	Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата Работ.
4.2.8.	Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных е Договоре.
4.2.9.	Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.
4.2.10. Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасных условий при производстве работ, с соблюдением охраны труда, техники безопасности, противопожарных, санитарных, экологических мероприятий.  Подрядчик полностью несет расходы и ответственность, в том числе материальную, связанные с несчастными случаями своего персонала и третьих лиц на Объекте, а также за порчу, повреждения и загрязнения чужого имущества при производстве работ с последующим возмещением ущерба.
4.2.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 
4.2.12. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства Работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи Объекта в эксплуатацию.
4.2.13. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке законченных Работ.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. В любое время проверять ход и качество Работ, привлекая соответствующих специалистов, иных лиц, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.3.2.	Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.
4.3.3.	Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
4.3.4.	По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования либо непригодным для обычного использования:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
4.3.5.	Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1.	Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков с предварительного письменного согласования с Заказчиком.
4.4.2.	Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.4.3.	При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты Заказчиком соответствующих сумм:
-	результат Работ
-	остаток неиспользованного материала
-	оказавшееся у Подрядчика в связи с исполнением Договора имущество Заказчика

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору составляет: 
9 991 000,00 (Девять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча рублей, 00 копеек) в том числе НДС 20 % - 1 665 166, 67 руб. В стоимость выполняемых Подрядчиком работ входит стоимость всех необходимых материалов.
5.2 Оплата по Договору производится в следующем порядке:
- Сумма в размере – 2 997 300,00 (два миллиона девятьсот девяноста семь тысяч триста) рублей, 00 коп, с учетом НДС 20% - 499 550, 00 руб., оплачивается Заказчиком Подрядчику авансом в течение 3 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора по выставленному Подрядчиком счету. 
- оставшаяся сумма, 6 993 700,00 (Шесть миллионов девятьсот девяносто три тысячи семьсот рублей) 00 коп, с учетом НДС 20% - 1 165 616, 00 руб. оплачивается Заказчиком после приемки у Подрядчика выполненных работ в полном объеме и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. В случае выявления в процессе выполнения Договора необходимости производства работ, не учтенных в Смете, а также в случае выявления в ней ошибок, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней сообщить об этом Заказчику, который в течение 5 (пяти) рабочих дней должен дать соответствующие указания Подрядчику, при этом стоимость работ по Договору изменению не подлежит.
5.4. Оплата производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Договоре на основании выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.
5.5. В случае досрочного расторжения Договора часть аванса за оплаченные, но не выполненные работы подлежит возврату Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора.
5.6. Подрядчик вправе передать свои права и обязанности, предусмотренные условиями настоящего договора, третьему лицу, с предварительного письменного уведомления и согласования с Заказчиком.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, сдаются после их полного завершения непосредственно Заказчику, и оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справкой КС-3. Заказчик, не позднее 7 (семи) рабочих дней от даты получения от Подрядчика подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан его подписать, либо в этот же срок предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
6.2. Если Заказчик предоставил Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. Подрядчик обязан провести необходимые доработки без дополнительной оплаты. В случае если в течении 7 (семи) рабочих дней от даты, указанной в описи передаваемых документов Заказчик не предоставляет письменный, мотивированный отказ Подрядчику, Акты сдачи-приемки выполненных работ считаются подписанными, работы считаются выполненными и подлежат немедленной оплате согласно условиям настоящего Договора.
6.3. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат работы в состоянии, обеспечивающем дальнейшее производство работ и нормальную эксплуатацию объекта, в соответствии с требованиями СНиП. Одновременно со сдачей результата выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику по Акту приема-передачи комплект исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, акты испытаний, наладки, сертификаты, паспорта и т.п.), – в двух экземплярах на бумажном носителе, заверенных печатью Подрядчика, и в одном экземпляре в электронном виде на CD-носителе.
6.4. Работы, подлежащие приемке, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих приемке ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за календарный день до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
6.5.  В случае если Заказчиком внесены замечания по выполненным работам, подлежащим приемке, то они не должны приниматься Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если приемка работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
6.6.  Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
6.7.  Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
6.8. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 
6.9. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их обнаружения. 
6.10. При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.3.2. 4.3.3. 6.9 Договора, Заказчик обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом аванса).
6.11. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору
7.2. Гарантийный срок на Работы и использованный Подрядчиком при производстве работ материал составляет 5 лет. Начало исчисления гарантийного срока определяется датой подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
7.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов и недостатков в Работе, выполненной Подрядчиком, которые допущены по его вине или в результате некачественности применяемых Подрядчиком материалов, в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2. настоящего Договора, Подрядчик за свой счет должен устранить все дефекты и недостатки в согласованные Сторонами сроки.
7.4.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за сбой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
7.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта Работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта Работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
8.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
8.3.  В случае задержки Заказчиком платежей за выполненные работы, в соответствии условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы задержанного платежа, но не более 10% от суммы задержанного платежа.
8.4.  В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от Стоимости выполняемых работ, указанной в п. 5.1. Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от Стоимости работ.
8.5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
8.6. Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора, в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика.
8.7.  Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком 
8.8.  За ущерб, причиненный третьему лицу, Заказчику в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

          9.     ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ.
9.2 Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
9.3.	Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.3.1.	Предусмотренными п.п. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.5 Договора.
9.3.2.	В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью всех Работ по Договору н стоимостью оплаченных Заказчиком Работ. 
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.4.1. Предусмотренными п. 4.4.2 Договора.
9.4.2. Задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 30 банковских дней.

9. [bookmark: bookmark0]РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
9.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке Арбитражным судом г. Москвы.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.2. Сторона, которая в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, не может должным образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна в семидневный срок с момента наступления таких обстоятельств уведомить об этом другую Сторону, в противном случае она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ. 
11.4. Если стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны не имеют никаких иных сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания.
12.3. Электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего Договора по E-mail, адреса которых указаны в реквизитах настоящего Договора, имеет полную юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии с законодательством РФ.
12.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
                                                 13.СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
13.1. Приложение №1 – Смета №1 (покрытие) и Смета № 2 (козырек);
                                                 14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:                                                                                       Заказчик:                                                                      
	ООО «СтройТех Групп» 
ОГРН: 5167746383811
ИНН 7723491410
КПП 772201001
Адрес: 109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 4, строение 1, офис 324 
	Банк: ПАО «Промсвязьбанк» 
БИК 044525555
р/с 40702810000000073043
к/с 30101810400000000555
e-mail: stg2458@yandex.ru
Генеральный директор ООО “СтройТех Групп ”

	________________/Пискарев П. А. /
              М.П.                                                           



	ТСЖ «Серпуховские ворота» 
ОГРН 1057746746023
ИНН 7705659282
КПП 770501001
Адрес: 115093, г. Москва  Серпуховский  переулок  д. 7  стр. 1
Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК 044525225                                                                                                                          р/с 40703810438250125468
к/с 30101810400000000225
e-mail: serpuhovka7@mail.ru
Председатель ТСЖ “Серпуховские ворота”

  ___________________/ Меламед О.Л./
                   М.П.



